



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE LIMITROFE A VIA BRODOLINI IN LOCALITA' PERIGNANO - PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Casciana Terme Lari, Marzo 2019

Progettisti Architettonici

Dott. Ing. Giovanni Di Cecilia

Geom. Fabrizio Falchi

Geom. Luca Cipolli

DESCRIZIONE

IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	72'843,99
Sommano (a)	72'843,99
b) Oneri per la sicurezza (Non soggetti a ribasso)	2'549,54
Sommano (a + b)	75'393,53
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: c1) I.V.A. (22%)	16'586,58
c2) Spostamento impianti esistenti, sottoservizi, ecc.	3'000,00
c3) Imprevisti, arrotondamenti, ecc.	5'019,89
Sommano (c)	24'606,47
TOTALE (a+b+c)	100'000,00